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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1. DEMONTAZE
1 KNNR 9 5.13. Demontaz przewodoéw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
0301/03
m 380,000
2 KNNR 9 5.13. Demontaz puszek lub odgateznikow podtynkowych, natynkowych o $rednicy do 60mm
0403/06
szt 48,000
3 KNNR 9 5.13. Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - tacznik pojedynczy
0401/07
szt 13,000
4 KNNR 9 5.13. Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - tacznik $wiecznikowy
0401/07
szt 28,000
5 KNNR 9 5.13. Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - tacznik schodowy
0401/07
szt 6,000
6 KNNR 9 5.13. Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - tacznik krzyzowy
0401/07
szt 1,000
7 KNNR 9 5.13. Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - tacznik zmierzchowy
0401/07
szt 1,000
8 KNNR 9 5.13. Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 - tablica TG
0201/05
szt 1,000
9 KNNR 9 5.13. Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 - tablica R1
0201/05
szt 1,000
10 KNNR 9 5.13. Demontaz oprawy zarowej
0501/05
szt 34,000
11 KNNR 9 5.13. Demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem - oprawa 2x36W
0501/06
szt 101,000
12 KNNR 9 5.13. Demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem - oprawa 4x18W
0501/06
szt 17,000
13 KNNR 9 5.13. Demontaz oprawy zarowej - zyrandol
0501/05
szt 2,000
14 KNNR 9 5.13. Demontaz oprawy zarowej - kinkiet
0501/05
szt 2,000
15 KNNR 9 5.13. Demontaz oprawy zarowej - plafon
0501/05
szt 1,000
16 KNNR 9 5.13. Demontaz przewod6w nienapr¢zonych poziomych
0601/05
m 180,000
17 KNNR 9 5.13. Demontaz przewod6éw nienapr¢zonych pionowych
0601/06
m 80,000
18 KNNR 9 5.13. Wymiana aparatu o masie do 10kg - maszt internetowy do demontazu na czas remontu
0203/03 elewacji 9tylko robocizna)
szt 1,000
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
19 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4.|Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01
szt 15,000
20 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podtozu betonowym - RL18
0103/01
m 160,000
21 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0101/01 podtozu betonowym - RL18
m 20,000
22 KNR 4-03 [5.2.,5.3., 5.4. |Montaz przepustow rurowych o $rednicy zewngtrznej rury do 150mm i dtugosci do Im w
1008/12 stropie lub posadzce - rura PCV 75 + 3 kolanka 45st.
przepustd 1,000

w
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23 KNR 4-03 [5.2.,5.3., 5.4. |Mechaniczne przebijanie otworow o dtugosci do 2 1/2 cegly w $cianach lub stropach z cegly
1003/22 dla rur o $rednicy do 40mm
otworow 5,000
24 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4.|Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie
1201/04
szt. 12,000
25 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych)
0110/04 przykrecanych do podioza ceglanego - Listwa elektroinstalacyjna 25x15
m 15,000
26 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych)
0110/04 przykrecanych do podtoza ceglanego - Listwa elektroinstalacyjna 40x15
m 50,000
27 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |Montaz uchwytéw w stropie przez klejenie w 1 miejscu - przyklejany uchwyt betonowy o
1104/02 $rednicy 180mm i wysokosci 80mm
szt 6,000
28 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek o szerokosci do 200mm - korytko KPS100H42 z
1105/08 pokrywa
m 6,000
29 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle
1207/01
m 295,000
30 KNNR S |5.2.,5.3., 5.4.|Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25mm
1208/01
m 275,000
31 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |R¢czne przygotowanie zaprawy cementowej
1208/06
m3 0,500
32 KNNR 5 |5.2.,5.3., 5.4. |Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie
0301/11 cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
szt 43,000
33 KNNR 5 5.2.,5.3. |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 43,000
34 KNNR 3 |5.2.,5.3., 5.4.|Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjng na
0605/04 wysokosci do Sm od podtogi
m2 1.077,000
3. UKLADANIE PRZEWODOW
35 KNNR 5 5.7. Weciaganie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - przewod
0203/01 YDY 3x1,5mm2
m 160,000
36 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - przewod YDYp 3x1,5mm?2
m 35,000
37 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - przewod YDYp 4x1,5mm?2
m 200,000
38 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - przewoéd HDGs 2x1,5mm?2
m 40,000
39 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i
0212/01 kanatach elektroinstalacyjnych - przewod YDY3x1,5mm2
m 50,000
40 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i
0212/01 kanatach elektroinstalacyjnych - przewod YDY3x2,5mm?2
m 15,000
41 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i
0212/01 kanatach elektroinstalacyjnych - przewod YDY4x1mm?2
m 5,000
42 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i
0212/01 kanatach elektroinstalacyjnych - przewod YDY2x2,5mm?2
m 5,000
43 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i
0212/01 kanatach elektroinstalacyjnych - przewod YTKSY 1x4x0,8mm
m 10,000
44 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30mm?2 w listwach i kanatach
0212/03 elektroinstalacyjnych - przewod YDYZo 3x6mm?2
m 15,000
45 KNNR 5 5.7. Weciaganie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 do rur - przewod

0203/02

YDYzo 3x4mm?2
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m 10,000
46 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm?2 w gotowych
0209/02 korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod YDYZo 3x4mm?2
m 6,000
47 KNNR 5 5.7. Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 do rur - FTP
0203/02 4x2x0,5 cat 5¢
m 10,000
48 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych
0209/01 korytkach i na drabinkach bez mocowania - FTP 4x2x0,5 cat 5
m 6,000
49 KNNR 5 5.7. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2 - FTP
1203/08 4x2x0,5 cat 5¢
szt 16,000
50 KNNR 5 5.7. Uktadanie w gotowych korytkach przewodéw izolowanych jednozytowych o przekroju do
0202/02 10mm?2 - przewdd solarny 6mm2 DC
m 10,000
51 KNNR 5 5.7. Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie - Konektor MC4
1204/01
szt 2,000
52 KNNR 5 5.7. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2 - taczenie
1203/03 przewodow solarnych
szt 18,000
53 KNNR 5 5.7. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm? - faczenie
1203/08 przewodow alarmowych
szt 26,000
54 KNNR 5 5.7. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 4mm?2
1203/09
szt 10,000
55 KNNR 5 5.7. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 6mm?2
1203/10
szt 10,000
4. MONTAZ URZADZEN I ROZDZIELNIC
56 KNNR 5 5.10. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - rozdzielnica RG kompletna
0404/01
szt 1,000
57 KNNR 5 5.10. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - rozdzielnica RK kompletna
0404/01
szt 1,000
58 KNNR 5 5.10. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - rozdzielnica R1 kompletna
0404/01
szt 1,000
59 KNNR 5 5.5. Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podtoza - 2 mocowania -
1101/04 katowniki aluminiowe i szyny do mocowania paneli
kpl 2,000
60 KNNR 5 5.5. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 20kg - panel fotowoltaiczny monokrystaliczny
0406/04 300W
szt 10,000
61 KNNR 5 5.5. Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez przykrecenie do gotowego
0405/08 podtoza - szafa na urzadzenia instalacji fotowoltaicznej z drzwiczkami pelnymi
szt 1,000
62 KNNR 5 5.5. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - Inwerter 3 000VA
0404/02
kpl 1,000
63 KNNR 5 5.5. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - brama do kontroli i komunikacji
0406/01
szt 1,000
64 KNNR 5 5.5. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - SE miernik energii elektrycznej
0406/01
szt 1,000
65 KNNR 5 5.5. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - dedykowane przektadniki do miernika
0406/01 energii elektrycznej
szt 1,000
66 KNNR 5 5.5. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - przektadniki ZAZ
0406/01
szt 1,000
67 KNNR 5 5.5. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - Rozdzielnica RPV
0404/03

kpl 1,000
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0306/03

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
68 KNNR 5 5.5. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Rozdzielnica RAC
0404/01
kpl 1,000
69 KNNR 5 5.5. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Rozdzielnica RDC
0404/01
kpl 1,000
70 | KNNR-W9 5.5. Szyna wyréwnania potencjatow (szyna uziemiajaca) - LSW
0607/01
szt. 1,000
71 KNNR 5 5.5. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - UPS 1000k VA
0406/03
szt 1,000
5. MONTAZ OSWIETLENIA, GNIAZD WYKOWYCH, APARATURY
72 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa A1 LED 22W, 2700Im
kpl 20,000
73 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa A2 LED 34W, 3800Im
kpl 3,000
74 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa B1 LED 14W, 2000Im
kpl 4,000
75 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa B2 LED 18W, 2600Im
kpl 39,000
76 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa B3 LED 23W, 3300Im
kpl 24,000
77 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa B4 LED 32W, 4400Im
kpl 34,000
78 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa B5 LED 36W, 5200Im
kpl 2,000
79 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa B6 LED 47W, 6600Im
kpl 4,000
80 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa B8 LED 27W, 3900Im
kpl 13,000
81 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa C1 LED 11W, 1300Im
kpl 2,000
82 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa C2 LED 16W, 2200Im
kpl 4,000
83 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa C3 LED 18W, 2600Im
kpl 1,000
84 KNNR 5 5.10. Montaz opraw oswietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) -
0502/02 oprawa D1 LED 18W, 2600lm
kpl 2,000
85 KNNR 5 5.10. Montaz opraw swietlowkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o zrodle
0511/03 $wiatta do 1x20W w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa E1 naswietlacz LED 30W
kpl 4,000
86 KNNR 5 5.10. Montaz opraw $wietlowkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o zrodle
0511/03 $wiatta do 1x20W w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa E2 naswietlacz LED 10W
kpl 4,000
87 KNNR 5 5.10. Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych
0308/05 przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 3,000
88 KNNR 5 5.10. Montaz na tynku do przygotowanego podtoza przycisku 1-biegunowego
0306/05
szt 1,000
89 KNNR 5 5.10. Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02
szt 6,000
90 KNNR 5 5.10. Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego
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szt 29,000
91 KNNR 5 5.10. Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - tacznik
0306/04 schodowy
szt 6,000
92 KNNR 5 5.10. Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika krzyzowego, 2-biegunowego
0306/04
szt 1,000
93 KNNR 5 5.10. Montaz przycisku jednobiegunowego P44
0307/01
szt 6,000
94 KNNR 5 5.10. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wytacznik PWP
0406/01
szt 1,000
95 KNNR 5 5.10. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - modut alarmowy MD-2Z (wg proj. inst.
0406/01 sanitarnych) - tyklo robocizna
szt 1,000
96 KNNR 5 5.10. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - czujka gazu (wg proj. inst. sanitarnych) -
0406/01 tyklo robocizna
szt 1,000
97 KNNR 5 5.10. Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - sygnalizator akustyczny $wietlny (wg proj.
0406/01 inst. sanitarnych) - tyklo robocizna
szt 1,000
6. INSTALACJA ODGROMOWA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH
98 KNNR 5 5.11 Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie napr¢zanych mocowanych na
0601/02 wspornikach klejonych - DFeZn fi 8mm
m 250,000
99 KNNR 5 5.11 Montaz rur ostonowych niepalnych gr. min. Smm pod warstwa docieplenia,
0113/01
m 110,000
100 KNNR 5 5.11 Montaz instalacji odgromowej z przewodow pionowych nie napr¢zanych mocowanych na
0601/03 wspornikach obsadzanych - DFeZn fi 8mm
m 110,000
101 KNNR 5 5.11 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych stojacych - przewod
0609/02 izolowany wysokonapigeciowy 35mm2 mocowany do masztu antenowego zakonczony iglica
Im
szt 1,000
102 KNNR 5 S5.11. Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0,60m w gruncie kategorii III - FeZn
0605/02 30x4mm
m 180,000
103 KNNR 5 S5.11. Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych mocowanych na wspornikach $ciennych
0602/02 na podtozu innym niz drewniane w budynkach - LgYzo 1x16mm2
m 24,000
104 KNNR 5 S5.11. Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych mocowanych na wspornikach $ciennych
0602/02 na podfozu innym niz drewniane w budynkach - LgYZzo 1x50mm2
m 8,000
105 KNNR 5 S5.11. Montaz iglic typu 10-5,0 o masie do 42kg na dachu z gotowymi kotwami - masztodgromowy z
0615/06 podstawa metalowa 3m
kpl 7,000
106 | KNR 5-08 5.11 Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych uniwersalnych
0618/01 krzyzowych
szt 30,000
107 KNNR 5 S5.11. Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06
szt 14,000
108 KNNR 5 S5.11. Wykonanie spawu faczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrownawcze z
0611/01 bednarki o przekroju do 120mm?2, w wykopie
szt 14,000
7. BADANIA POMIAROWE
109 KNNR 5 5.12. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 59,000
110 KNNR 5 5.12. Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika
1305/01 réznicowo-pradowego
probe 1,000
111 KNNR 5 5.12. Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika
1305/02 réznicowo-pradowego
probe 13,000
112 KNNR 5 5.12. Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

1304/03




Rodos 6.8.10.9 [10156]

Tabela przedmiaru robot

Strona 7/8

Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury w Siemiatyczach — termomodernizacja, wymiana instalacji c.o0., wymiana
zrodla ciepta (kottownia gazowa), montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, budowa wewngtrznej instalacji gazowe

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1 5,000
113 KNNR 5 5.12. Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
1304/04
szt 13,000
114 KNNR 5 5.12. Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
szt 1,000
115 KNNR 5 5.12. Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nast¢pny pomiar
1304/02
szt 4,000
116 | KNNR 9w 5.12. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
1201/02 roboczej - pomiar pierwszy
punkt 1,000
117 | KNNR 9w 5.12. Pomiar natgzenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
1201/03 roboczej - kazdy nastgpny w pomieszczeniu
punkt 950,000
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Nr |Opis robot
.|DEMONTAZE

.[ROBOTY PRZY GOTOWAWCZE

.|[UKLADANIE PRZEWODOW

.[MONTAZ URZADZEN I ROZDZIELNIC

.[MONTAZ OSWIETLENIA, GNIAZD WYKOWYCH, APARATURY

.| INSTALACJA ODGROMOWA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

NN | N B |W N =

..BADANIA POMIAROWE






